





פרט (1) : יציאת חוץ - קיר בניין

ללא קנ"מ

פרט הבטחת רציפות חשמלית

ללא קנ"מ

פרט תפר התפשטות

ללא קנ"מ



פרט חיזוק טבעת הגישור

ללא קנ"מ



פרט יציאת חוץ-פרט (1)

ללא קנ"מ



פרט יציאת חוץ-פרט (2)

ללא קנ"מ





פרט כלונס

ללא קנ"מ

פרט האדקה ביסוד פלסה

ללא קנ"מ



פרט פס השוואת פוטנציאלים

ללא קנ"מ

מבנה :

- מבנה גישור הקיפות מיוצרים בגיבוי 0.8 מ"מ מינימום. מחוזקים בברגים. מחוזקים בגיבוי מס' מלמלה מינימום. מס' מלמלה.
- ציאת חוץ מס מלמלה בגיבוי 40/4 מ"מ ומבנה הקיפות מלמלה בגיבוי 40/4 מ"מ
- מבנה הקיפות בגיבוי 40/4 מ"מ ומבנה הקיפות מלמלה בגיבוי 40/4 מ"מ

הערה

1. יש לראות מכרזי האדמה יחד ובאמור מכרזי המבנה המבוצעים בפרוייקט כגון: כלונס תשעה. יש גם מכרזי האדמה המשוגרת.
2. בחלבה בגבוה אפשר ריתוך לקיחת הקצה הקבוה מהיתוך מבנה מחלה מס מבנה. אינה בתיקון כמבנה מעבה הבנה ריתוך 5-50 מ"מ. עם מספרי (DB) ו/או (BRW) 20/20 מ"מ

הערות :

1. מבנה האדקה הומוגני מס ברזל בתוך 100 ממ' לעמות. הקיפים מחוברים עיי ריתוך חשמלי באורך 5 מ"מ.
2. ציאת חוץ: מס ברזל מגולבן 40/4 באורך 40 מ"מ בגובה כ- 40 מ"מ מעל מי הקרקע הטופיים.
3. ראש כלונס: מבנה חובבנה את ברזלי האורך, מברזל עמוס בתוך 100 ממ' ומחוזקת לשלושה ברזלי אורך לעמות.
4. רשתות זיון הרצפה: ריתוך אחת לעמה ב - 2 ברזלים לעמות. רשתות הזיון של הרצפה ריתוכו למבנה האדקת הומוגני ההפכת.
5. חוק החומר: מערכת האדקת הומוגני תבוצע כמדוד בחוק.





עדכון מס'	תאור העדכון	תאריך
1	כמכרז	10.07.24

המבנע אחראי כבדיקת המידות והמתאמתן בפסקים / עבור להדיוק כמתבנן על כל טעות או אי-התאמה / אין לבצוע מידות על ידי מדידה בגרפים / אין לעשות כל שנוי בתכנית זו אי בגיבעות המוסרים בה ללא אשר בכתב מאת המתכנן/

מס הנדסאי ראשי

ת.ל.מ מהנדסים (1989) **בע"מ**

רח' הרקמה 8 פרק כרמל מיקוד: 39632 ת.ת: 2065 מיקוד: 39620 טל: 04-8509596 פקס: 04-8509595

נושא: **מט"ש נחל עירון**

מקום עבור: **החברה הכלכלית- מנשה**

עם הפרטים: **מט"ש עירון**
מתקן קומפוסטציה

התכנית: **מתקן קומפוסטציה**
תוכנית הארקת יסודות

שלב	קנ"מ	אחידה	תאריך	עור מס'	תת מס'	עמוד מס'
	1:250		04.2023	1	01-TEC-01	2173

מין: | תאריך: 10.07.24 | כמכרז | לביצוע

סליתאן וישאחי-מהנדסים יועצים
הנדסה משולב רבקה
מכנון , יעוץ , פיקוח
רח' דרך המחנות 8 מ.ד.פ.ב. מנו 2450742
04-9913446 | 04-9991056
INFO@SV-ENG.CO.IL

Sliatan Weishahi

מקום עבור: **מט"ש עירון**

נושא הפרוטוקול: **תוכנית הארקת יסודות**

מס'	מס' מלמלה	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
1	60					
מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
1	890-3					

File name: 890-3-60.DWG
Plotted: Jul 10, 2024 - 10:19am
J:\DATA\890-3\DWG\890-3-60.DWG

שם הגוף

מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'
מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'	מס'

מס' מלמלה: 01-TEC-01 | עור מס': 1 | תת מס': 04.2023 | עמוד מס': 2173

מס' מלמלה: 10.07.24 | כמכרז | לביצוע

☐ לעיון ☐ לאישור ■ למכרז ☐ לביצוע