

נספח ה' (א') – אישור קיום ביטוחים
(הקמת מערכות סאונד וויזואלי)

תאריך הנפקת האישור / /		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה		
<p>באישור קיום ביטוחים תבוא הפסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p> <p>באישור על הסכמה לעריכת ביטוח תבוא הפסקה הבאה: אישור זה מהווה אסמכתא לכך שהמועמד לביטוח קיבל הצעת ביטוח, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי ההצעה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בהצעה יגבר האמור בהצעה למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. אישור זה אינו מהווה אישור על קיומה של פוליסה תקפה.</p>				
ממבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח	נוסח הפוליסה	מעמד מבקש האישור
שם: המוא"ז מנשה	שם: /או תאגידים עירוניים /או חברות עירוניות /או גופי סמך רשותיים /או נבחרים /או מנהלים /או עובדיהם /או קיבוץ גן שמואל /או וועד מקומי גן שמואל	שם: /או קבלני משנה בכל דרגה שהיא	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות: מהות העבודות: אספקה והתקנה של מערכות סאונד ואביזרים וויזואליים באולם מופעים גן שמואל	מזמין העבודות
ח.פ. / ת.ז. : 500232145		ת.ז. / ח.פ.		
מען: מרכז אזורי מנשה		מען		

פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות / סכום ביטוח / שווי העבודה		כיסויים נוספים בתוקף
				מטב ע ש"ח	סכום ש"ח	
כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבת לדוגמה: גניבה ופריצה רכוש עליו עובדים רכוש סמוך רכוש בהעברה פינוי הריסות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה לצורך כינון נזקים נזק ישיר בגין עבודה לקויה חומרים לקויים ותכנון לקוי תקופת תחזוקה מורחבת תקופת הרצה / מערכות אלקטרומכניות צד ג'						יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
						316, 313, 309, 307, 324, 318, 328, 331, 334, 334, 348, 349
					30% מערך העבודות	
					20% מערך העבודות	
					10% מערך העבודות	
					10% מערך העבודות	
					30% מערך העבודות	
				24 חודש		
				60 יום		
				10,000,000		312, 309, 307, 302, 328, 322, 318, 315, 329, 340, 344, 348, 349
				2,000,000		

